

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	Α.01	m3	619,60	5,10	3.159,96	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>3.159,96</b>	<b>3.159,96</b>
<b>2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	Β.01	m3	35,60	15,90	566,04	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	Β.02	m2	4.800,00	2,08	9.984,00	
<b>Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>10.550,04</b>	<b>10.550,04</b>
<b>3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	Γ.01	m	700,00	1,00	700,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	Γ02	m2	2.400,00	1,20	2.880,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521Β	Γ.03	m2	2.400,00	9,52	22.848,00	
<b>Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								<b>26.428,00</b>	<b>26.428,00</b>
<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									<b>40.138,00</b> 18,00% 7.224,84
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα									<b>47.362,84</b> 15,00% 7.104,43
<b>Άθροισμα</b> Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									<b>54.467,27</b> 3.200,00
<b>Άθροισμα</b> ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									<b>57.667,27</b> 576,00
<b>Άθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									<b>58.243,27</b> 1.750,00
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ									<b>59.993,27</b> 24,00% 14.398,38
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>74.391,65</b>

16/06/2022  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

16/06/2022  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

16/06/2022  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος Π.Ε. με Α΄β