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Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ -ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 Η παρούσα συγγραφή αφορά γενικά κάθε είδους ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων, η 
δαπάνη των οποίων βαρύνει τη διαχείριση των ΟΤΑ. 
Ισχύει ο Νόµος 1418/84 "∆ηµόσια έργα και ρύθµισης συναφών θεµάτων, όπως 
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.2229/94 , το Π.∆. 609/85, Π.∆.472/85 " περί 
∆ηµοσίων Έργων, ο Ν. 3263/04 ,ο Ν. 3669/08,το Π.∆. 28/80 "περί προµηθειών ΟΤΑ και 
εγκύκλιοι και οι κανονιστικές αποφάσεις εκδόθηκαν ή εκδίδονται κατά εξουσιοδότησή 
τους ,ο Τεχνικός  κανονισµός  Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση 
λειτουργίας έως και 0,5 bar, ( ΦΕΚ 976 ΤΕΥΧΟΣ 2  28/03/12 ), τα Π∆ 112/12 ,Π.∆. 
108/2013 και Π∆ 114/12. 
 
 
Άρθρο 2ο :ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των 
σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρµόζονται οι αντίστοιχοι προς 
το είδος του εκτελούµενου έργου τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή και το Τιµολόγιο. 
 
 
Άρθρο 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ- ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 
 
Συµβατικά τεύχη της εργολαβίας ορίζονται τα ακόλουθα κατά σειρά προτεραιότητας 
ισχύος των σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των. 
Η διακήρυξη, το Τιµολόγιο µελέτης, ο προϋπολογισµός του έργου, η ΕΣΥ, η ΓΣΥ, η 
Τεχνική Περιγραφή του έργου, όπως τελικά εγκρίνεται από την Υπηρεσία και τέλος οι 
αναλύσεις τιµών. 
 
 
Άρθρο 4ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Οι τιµές του Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περατουµένων εργασιών. Ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση, για την πλήρη και έντεχνη 



εκτέλεση κάθε εργασίας, εκτός από το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου 
που είναι κατά περίπτωση 18% και εκτός ενδεχοµένης αναθεώρησης. Στις τιµές µονάδος 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων µηχανηµάτων, οι δαπάνες 
των απαιτούµενων υλικών, τα ηµεροµίσθια του  
εργατοτεχνικού προσωπικού, οι τυχόν δαπάνες για παντός είδους ασφαλίσεις, τα έξοδα 
απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών και 
γενικά κάθε δαπάνη η οποία αν και δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας της οποίας η σχετική τιµή του Τιµολογίου. 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων ως προς τις 
ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς υλικών, µετά τη συµµετοχή του αναδόχου 
στον διαγωνισµό. 
Στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους (18%) περιλαµβάνονται τα έξοδα συµµετοχής 
στο διαγωνισµό, έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµών γενικά για την 
παράδοση του έργου σε κανονική λειτουργία, έξοδα αποζηµίωσης ατυχηµάτων, έξοδα 
λειτουργίας του εργοταξίου, το όφελος αναδόχου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη η οποία 
αν και δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση 
των εργασιών. 
 
 
Άρθρο 5ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ- ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
 Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να είναι της απόλυτης εγκρίσεως του 
επιβλέποντος και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 
Υλικά και λοιπά είδη που θα χρησιµοποιηθούν χωρίς έγκριση, εφ' όσον διαπιστωθεί η 
ακαταλληλότητά τους, διατάσσεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή µη χρησιµοποίησή 
τους. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η 
καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο, που γίνεται από κρατικά εργαστήρια . 
Οι δαπάνες για τις εργαστηριακές έρευνες βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
 Άρθρο 6ο:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ-∆ΟΚΙΜΕΣ  
 
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 
εκτελείται µε επιµέλεια και µε δαπάνες του αναδόχου κατά τις οδηγίες της 
επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες κανονισµούς. Ο ισχύων κανονισµός  είναι ο Τεχνικός  κανονισµός  
Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 
0,5 bar, ( ΦΕΚ 976 ΤΕΥΧΟΣ 2  28/03/12 ). 
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από οποιαδήποτε 
παραγγελία, να υποβάλλει συµπληρωµατικά  
1.Πιστοποιητικά υλικών 
2.Λεπτοµερή τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS) 
Επίσης πριν την έναρξη των εργασιών θα προσκοµίσει  τις Αδειες άσκησης 
επαγγέλµατος των τεχνιτών που θα χρησιµοποιήσει  (υδραυλικού, 
ηλεκτρολόγου  και τεχνικού καύσης) σύµφωνα µε το Π∆ 112/12 ,Π.∆. 
108/2013 και Π∆ 114/12. 
 



Σε όσα δίκτυα σωληνώσεων γίνει µερική ή ολική αποξήλωση θα γίνουν 
δοκιµές στεγανότητας και αντοχής και θα εκδοθούν τα ανάλογα 
πιστοποιητικά. 
 
Σε όσες περιπτώσεις εγκατασταθεί νέα καπνοδόχος θα γίνει εκ νέου ρύθµιση 
του καυστήρα και θα εκδοθεί νέο φύλλο ελέγχου καυσαερίων. 
Επίσης για κάθε σχολείο θα παραδοθεί στην υπηρεσία πλήρης σειρά 
πιστοποιητικών υλικών  και ακριβές σχέδιο (κάτοψη λεβητοστασίου, 
κατακόρυφο, αξονοµετρικό) µε το δίκτυο σωληνώσεων, τις συσκευές, την 
καπνοδόχο, τα επι µέρους εξαρτήµατα πλήρες. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να έρχεται σε  συνεννόηση µε την ΕΠΑ  για 
τη σωστή ολοκλήρωση των εργασιών . 
 
 ∆ΟΚΙΜΕΣ 
  
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µόλις τελειώσουν πλήρως οι εργασίες των 
εγκαταστάσεων, να κάνει τις απαιτούµενες δοκιµές, µε δικά του µέσα και όργανα και µε 
δικές του δαπάνες τις δοκιµές. Οι παραπάνω δοκιµές θα επαναλαµβάνονται µέχρι να 
ικανοποιήσουν πλήρως τα αποτελέσµατα που απαιτούνται από αυτές. Μόνον τότε θα 
συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµων, το οποίο θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα 
µηχανικό και από τον Ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
Ο Ανάδοχος οφείλει, αµέσως µετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και προτού να 
γίνει η παραλαβή, να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε 
δύο αντίγραφα πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων που έχουν εκτελεσθεί από αυτόν. 
Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης προτού γίνει η παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στο 
προσωπικό του κυρίου του έργου, τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων. 
Κατά το χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί σε κανονικά χρονικά 
διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση γι’ αυτό. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί, 
δεν επανορθώσει οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά, για την οποία ευθύνεται αυτός, Ο Κύριος 
του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτή την επανόρθωση απευθείας σε βάρος και 
για λογαριασµό του Αναδόχου. 
 
Άρθρο 7ο:ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
 
Ο ανάδοχος λαµβάνει όλα τ' απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη των ατυχηµάτων στο 
προσωπικό του και κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή σ' αυτούς πρώτων βοηθειών. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό στο εργοτάξιο, για παροχή 
πρώτων βοηθειών. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει τις σχετικές 
διαταγές της Υπηρεσίας µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας την αντιστήριξη και 
επισήµανση γαιωδών ορυγµάτων και κάθε άλλη µη κατονοµαζόµενη προφύλαξη. 



Όλα τα παραπάνω αναφερόµενα απαραίτητα µέτρα πρόληψης ατυχηµάτων 
εφαρµόζονται µε ευθύνες και δαπάνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος επίσης είναι 
υποχρεωµένος µε δαπάνες του να ασφαλίσει στο ΙΚΑ το προσωπικό του. 
 
 
 
 
Άρθρο 8ο :ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους Φόρους, Τέλη και Κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και υποχρεούται να καταβάλει στο 
εργατοτεχνικό του προσωπικό τα καθοριζόµενα κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας 
µε αποφάσεις του, δώρα εορτών, ηµερών υποχρεωτικής αργίας και επιδόµατος αδείας. 
∆ιευκρινίζεται ότι αν µετά την ηµέρα της δηµοπρασίας επιβληθούν νέοι φόροι-τέλη- 
κρατήσεις κλπ. ή καταργηθούν οι παλαιοί, τα αντίστοιχα ποσά θα είναι σε βάρος ή 
όφελος της υπηρεσίας, εκτός του Φόρου Εισοδήµατος. 
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας Φ.Π.Α βαρύνει εξ ολοκλήρου τον κύριο του έργου. 
 
 
Άρθρο 9ο :ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ) 
 
Μετά την διενέργεια οριστικής παραλαβής και την έγκριση του Πρωτοκόλλου, ο 
ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει τελικό Λογαριασµό. 
Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του 
άρθρου 53 του Ν.3669/08. Με τον τελικό λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του 
εργολαβικού ανταλλάγµατος και όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση µε 
την εκτέλεση της σύµβασης. 
Για την εξόφληση του τελικού λογαριασµού τέλος ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
προσκοµίσει εξοφλητική βεβαίωση των υποχρεώσεών του προς τα διάφορα ασφαλιστικά 
ταµεία και ασφαλιστικούς Οργανισµούς. 
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